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a) Identifika ční údaje 
Název stavby: Oprava části střechy budovy Gymnázia Dr. Emila Holuba 

Holice 
 
Místo stavby:   Gymnázium Dr. Emila Holuba Holice,  

Na Mušce 1110, 534 01 Holice 
k. ú. Holice v Čechách (641146), poz. p. č. 2020/55 

 
Předmět dokumentace: Předmětem této projektové dokumentace je návrh opravy části 

střechy budovy Gymnázia Dr. Emila Holuba Holice. 
 
Stavebník:   Pardubický kraj,  

Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice 
 
Způsob provedení stavby: Stavba bude provedena dodavatelsky. Ten bude vybrán na 

základě výběrového řízení. 
 
Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení 

zpracovaná v rozsahu projektové dokumentace pro provádění 
stavby 

 
Projektant:   Generální projektant 

AZ OPTIMAL s.r.o.,  
Presy 853, 538 21 Slatiňany, 

 IČO: 275 10 468   
 
HIP: 
Ing. Václav Hromek 
ČKAIT: 0701651 – obor pozemní stavby 
Telefon: 777 715 7932 
E-mail: hromek@azoptimal.cz  

 
D.1.1. Architektonicko-stavební řešení 
Ing. Václav Hromek 
ČKAIT: 0701651 – obor pozemní stavby 

 
b) Zásady architektonického řešení 

Objekt byl postaven na konci 90. let minulého století. Skládá se ze čtyř vzájemně 
propojených části o dvou a čtyř podlaží. Celková zastavěná plocha školy je 3045 m2. 
Navrhované udržovací práce na části střechy nemají vliv na stávající architektonické a 
urbanistické řešení.      

 
c) Kapacity 

Zastavěná plocha 3045 m² 
Plocha řešené části střechy 374,56 m² + 388,17 m2 

 
d)  Technické a konstrukční řešení 

Z důvodu netěsnosti stávající hydroizolace střechy a nedostatečné tloušťce tepelné 
izolace je uvažováno s výměnou celé skladby střechy v řešené části objektu. Součástí stavby 
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bude i výměna střešních světlíků a úprava navazujících konstrukcí (VZT potrubí, odvětrací 
potrubí kanalizace apod.). Jedná se o udržovací práce na stávající budově. 

Stávající jednoplášťová skladba střechy (kačírek, netkaná textilie, hydroizolační PVC 
fólie, tepelně izolační desky, asfaltová parozábrana) bude zcela odstraněna. Nahrazena bude 
novou jednoplášťovou střechou s lepšími tepelně technickými vlastnostmi (kačírek, netkaná 
textilie, hydroizolační fólie z TPO/FPO, tepelná izolace z EPS 150, asfaltová parozábrana). 
Součásti stavby je výměna střešních světlíků za nové.   

Nová skladba střechy i materiálové řešení světlíků je navrženo tak, aby nedošlo 
k přitížení stávající nosné konstrukce a odpovídalo stávajícímu stavu. 
 
e)  Tepelně technické vlastnosti konstrukcí 

Množství tepelné izolace uvažované ve skladbě střechy je navrženo dle doporučených 
hodnot součinitele prostupu tepla U.   

 
f) Způsob založení 

Navrhované udržovací práce na části střechy nemají vliv na založení objektu. Stávající 
stav bude zachován bez změn. 

 
g)  Vliv objektu na životní prostředí 

Navrhované zateplení střechy sníží energetickou náročnost budovy, což bude mít 
pozitivní vliv na ochranu životního prostředí. 

 
h)  Dopravní řešení 

Navrhované udržovací práce na části střechy nemají vliv na dopravní řešení. Stávající 
stav bude zachován bez změn. 

 
i)  Ochrana objektu před škodlivými vlivy 

Navrhované stavební úpravy spočívají v opravě části střechy budovy gymnázia. Jedná 
se o udržovací práce. Provedením nové hydroizolace bude objekt chráněn proti venkovní 
vlhkosti. Dále bude do skladby střechy doplněna teplená izolace, která zajistí lepší tepelně-
technické vlastnosti obálky budovy. 

 
j)  Dodržení OTP 

Předložená projektová dokumentace splňuje požadavky:  
- vyhlášky č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na výstavbu ve 

znění pozdějších předpisů,  
- hygienické předpisy 
- požární předpisy   

Na stavbě budou použity jen takové výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu 
předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická 
pevnost, stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního 
prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie. 
 
k)  Technická zpráva 
Bourání: 

Stávající skladbu střechy odstranit v plném rozsahu, vč. demontáže světlíků a úpravou 
navazujících konstrukcí (VZT potrubí, odvětrací potrubí kanalizace apod.). Popis bouracích 
prací: 

B1 - bourání skladby střechy o celkové tloušťce 150 mm: 
- stabilizační vrstva z kačírku tloušťky 50 mm, kamenivo frakce 16 - 32 mm  
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- ochranná textilie 400 g/m² 
- hydroizolační pvc fólie 
- textilie 300 g/m² 
- tepelně izolační desky roofmate tloušťky 100 mm 
- parozábrana z asfaltového hydroizolačního pásu 
- betonová nosná vrstva - zachovat  

POZN.: do stávající střechy nebyla provedena sonda. Skladba vychází z informací 
uživatele, který na střeše prováděl lokální opravy. Postup prací musí probíhat tak, aby 
nedošlo k zatečení vody při případném dešti. Odkrytá část střechy musí být chráněna 
provizorním zakrytím. Skladbu střechy odstranit vč. veškerého navazujícího 
oplechování. 
 
B2 - bourání atypického světlíku ve tvaru jehlanu, ocelová konstrukce, akrylátové 
opálové sklo, světlík odstranit včetně soklové osazovací obruby procházející přes 
skladbu střechy 
 
B3 - bourání kopulového světlíku vč. osazovací obruby, akrylátové opálové sklo 
 
B4 - demontáž střešní vpusti 
 
B5 - demontáž VZT jednotky a nadstřešní části vzt potrubí 
 
B6 - demontáž VZT jednotky 
 
B10 - demontáž klimatizační jednotky 
 
Pozn.: Z důvodu snížení rizika zatečení do budovy bude stávající skladba střechy 
půdorysně odstraňována postupně po etapách a provizorně zakrývána. Práce na další 
části střechy budou zahájeny až po provedení parotěsnící vrstvy. 
 
 

Návrh: 
Nová skladba střechy i materiálové řešení světlíků je navrženo tak, aby nedošlo 

k přitížení stávající nosné konstrukce a odpovídalo stávajícímu stavu. Jako zanedbatelné lze 
považovat přitížení od větší tloušťky tepelné izolace z polystyrénu (tloušťka izolantu o cca 
200 mm větší = přitížení o 0,05 kN/m2). Ostatní bude odpovídat stávajícímu stavu. Nezbytné 
je, aby zhotovitel během bouracích prací ověřil uvažovanou stávající skladbu střechy. Střešní 
konstrukce nesmí být novou skladbou a materiály nijak přitížena (kromě zmíněné větší 
tloušťky EPS). Popis navrhované skladby a jednotlivých prvků střechy: 

N1 - navrhovaná skladby střechy: 
- ochranná vrstva z praného říčního kameniva (kačírku) tloušťky 50 mm,  
  frakce 16 - 22 mm  
- ochranná netkaná textilie 500 g/m² ze 100% polypropylenu 
- hydroizolační fólie tl. 1,8 mm z TPO/FPO určená pod provozní nebo 
stabilizační vrstvy 
- tepelná izolace EPs 150 tloušťky 160 mm 
- spádové klíny EPS 150 tloušťky 20 až 305 mm, spád střechy 3% 
- parozábrana z pásů z SBS modifikovaného asfaltu s hliníkovou vložkou a  
  jemnozrnným posypem 
- stávající betonová nosná vrstva - její povrch z 50% plochy vyspravit   
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POZN.: po odstranění stávající skladby střechy a provedení výtažných zkoušek bude 
vyhodnocen způsob kotvení skladby střechy. Navrhovanou skladbu je možné 
mechanicky kotvit nebo variantně lepit. Vrstva kačírku má pouze ochranný charakter, 
není s ní uvažováno jako se stabilizační vrstvou. Konstrukci střechy nelze přitěžovat 
větší tloušťkou kačírku. Bude použita stejná tloušťka jako ve stávajícím stavu, tzn. 50 
mm. Součást dodávky střechy jsou i profily z poplastovaného plechu a krycí klempířské 
lišty z pozinkovného plechu.  
 
N2 - atypický střešní světlík ve tvaru jehlanu, hliníková konstrukce, zaskleno 
komůrkovými polykarbonátovými deskami, součinitel Umax = 1,1 w/m².k, desky 
zasklení opál s antireflexní úpravou proti letnímu přehřívání vnitřního prostoru, světlík 
doplněn o soklové osazovací obruby procházející přes skladbu střechy 
 
N3 - kopulový střešní světlík, plastová konstrukce, zaskleno komůrkovými 
polykarbonátovými deskami, součinitel Umax = 1,1 w/m².k, desky zasklení opál s 
antireflexní úpravou proti letnímu přehřívání vnitřního prostoru, světlík doplněn o 
soklové osazovací obruby procházející přes skladbu střechy 
 
N4 - montáž střešní vpusti, napojit na stávající dešťové potrubí a topný kabel  
 
N5 - navýšení soklové části pod VZT jednotkou o 400 mm osazením ocelové žárově 
zinkované konstrukce, zpětná montáž VZT jednotky a nadstřešní části VZT potrubí vč. 
jeho výškové úpravy 
 
N6 - navýšení soklové části pod vzt jednotkou o 400 mm osazením ocelové žárově 
zinkované konstrukce, zpětná montáž vzt jednotky 
 
N7 - prodloužení nadstřešní části pvc potrubí o 400 mm 
 
N8 - oprava omítky atiky v části mezi stropní deskou a ukončení navrhované 
hydroizolace 
 
N9 - prodloužení nadstřešní části ocelového vzt potrubí o 400 mm 
 
N10 - zpětná montáž klimatizační jednotky 
 
Na střeše „A“, kde se nachází nízká atika, bude proveden bezpečnostní záchytný lanový 

systém z nerezového lana a nerezových upevňovacích prvků kotvených do betonové střešní 
konstrukce. Zhotovitel vypracuje montážní dokumentaci záchytného systému.  

 
l) Všeobecné požadavky a upozornění 

Postup stavebních prací: Postup stavebních prací určí dodavatel stavebních prací. 
Tento projekt předpokládá provádění prací za doporučených teplot stanovených 

výrobci materiálu.  
Použité materiály: Všechny použité výrobky, materiály a technologické postupy musí 

odpovídat platným předpisům a jejich vlastnosti musí být ověřeny certifikací nebo 
schvalováním výrobků dle platných zákonů. 

Stupeň dokumentace: Projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení 
zpracovaná v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby. Na vybrané konstrukce 
a výrobky je nutné zpracovat výrobní dodavatelskou dokumentaci, kterou zpracuje zhotovitel. 
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Jedná se především o návrh fixace střechy kotvením nebo lepením, spádové klíny, 
bezpečnostní záchytný systém apod. 

Závěr:  Veškeré práce budou prováděny dle technologických a technických předpisů 
výrobce, v souladu s ČSN a pro dodavatele budou závazné. Výrobní dokumentace na 
jednotlivé výrobky je součástí dodávky stavby. Na veškeré výrobky zpracuje zhotovitel 
výrobní dokumentaci, která bude před výrobou odsouhlasena s generálním projektantem a 
investorem. Před výrobou jednotlivých výrobků je nutné ověřit skutečné rozměry stavebních 
konstrukcí přímo na stavbě. Variantní řešení jsou možná za předpokladu, že nedojde ke 
snížení kvality díla a zvýšení jeho ceny, a že budou odsouhlasena generálním projektantem a 
investorem. Veškeré nesrovnalosti a nejasnosti ve všech částech projektové dokumentace na 
straně zhotovitele, budou řešeny před zahájením prací zhotovitelem za součinnosti 
generálního projektanta akce. Zástupce odborného dodavatele stavby je povinen před 
počátkem vlastních prací zkontrolovat tuto projektovou dokumentaci a z pozice své 
odbornosti na případné nedostatky projektanta upozornit a žádat nápravu. 

 
 

Vypracoval:  Ing. Václav Hromek 
Zodp. projektant:  Ing. Václav Hromek 

         duben 2022 


