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B.1 Popis uzemí stavby  
a)  Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 
území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost 
území 

Řešená budova gymnázia se nachází na severní části města Holice v zastavěném 
území. Objekt občanské vybavenosti plnící funkci střední školy se nachází na pozemku 
parcelní číslo 2020/55. K areálu školy náleží pozemek parcelní číslo 2011/1, kde se nachází 
příjezdová komunikace, parkovací stání, přístupové zpevněné plochy, školní zahrada a 
sportovní areál. Pozemek je rovinatý, oplocený, o ploše 3045 m2 (2020/55) resp. 20047 m2. 

Navrhovanými stavebními úpravami spočívající v opravě části střechy nedojde ke 
změně charakteru území ani stavebního pozemku.   
b)  Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci a závěry 
provedených průzkumů a rozborů  

Navrhované stavební úpravy spočívají v opravě části střechy budovy gymnázia. Jedná 
se o udržovací práce, které nemají vliv na územně plánovací dokumentaci. Stávající 
urbanistické, architektonické i technické řešení bude zachováno bez změn. 
c)  informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků 
na využívání území  

Žádnou výjimku z obecných požadavků na využití území projektová dokumentace 
neobsahuje.  
d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Navrhované stavební úpravy spočívají v opravě části střechy budovy gymnázia. Jedná 
se o udržovací práce, které nevyžadují projednání s dotčenými orgány státní správy. 
e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

Na stavbě nebyl proveden geologický, hydrogeologický ani stavebně historický 
průzkum. 
f)   ochrana území podle jiných právních předpisů 

Řešené území není chráněno podle jiných právních předpisů. 
g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Řešené území se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 
h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 

Navrhované zateplení střechy sníží energetickou náročnost budovy, což bude mít 
pozitivní vliv na ochranu okolí. Provedením opravy střechy nebude mít žádný další vliv na 
okolní stavby ani pozemky. 

Při provádění stavby budou minimalizovány účinky vlivu stavební činnosti na okolní 
stavby a pozemky. Hlučné operace nebudou prováděny mimo pracovní dobu tj. od 22:00 do 
6:00 hodin a o víkendech. Prašnost se předpokládá minimální. 
i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Navrhované udržovací práce nevyžadující asanaci, demolici nebo kácení dřevin. 
j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Stavba nevyžaduje dočasné ani trvalé zábory ZPF nebo pozemků plnící funkci lesa. 
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k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Navrhované stavební úpravy spočívají v opravě části střechy budovy gymnázia. Jedná 
se o udržovací práce, které nevyžadují změnu v napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu. Stávající stav bude zachován bez změn.   
l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba je členěna do jednoho stavebního objektu. Předpokládané zahájení stavby je ve 
II. Q. 2022, dokončení stavby pak ve III. Q. 2022. S žádnou podmiňující ani související 
stavbou není uvažováno.  
m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a 
provádí 
 parc. číslo stavba na parcele druh pozemku vlastník 
 
 2020/55  budova školy zastavěná plocha Pardubický kraj 
   a nádvoří Komenského nám. 125 
    530 02 Pardubice  
 
 2011/1  ostatní plocha Pardubický kraj 
    Komenského nám. 125 
    530 02 Pardubice 
 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo 
Stavbou nevzniknou žádná nová ochranná nebo bezpečnostní pásma. 
 

B.2 Celkový popis stavby  
B.2.1)  Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 
průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 

Z důvodu netěsnosti stávající hydroizolace střechy a nedostatečné tloušťce tepelné 
izolace je uvažováno s výměnou celé skladby střechy v řešené části objektu. Součástí stavby 
bude i výměna střešních světlíků a úprava navazujících konstrukcí (VZT potrubí, odvětrací 
potrubí kanalizace apod.). Jedná se o udržovací práce na stávající budově. 

Do stávající skladby střechy nebyla provedena sonda. Předpokládaná skladba je 
převzata částečně z původní projektové dokumentace a především z informací uživatele, který 
na střeše prováděl lokální opravy.  

Nová skladba střechy i materiálové řešení světlíků je navrženo tak, aby nedošlo 
k přitížení stávající nosné konstrukce a odpovídalo stávajícímu stavu. Jako zanedbatelné lze 
považovat přitížení od větší tloušťky tepelné izolace z polystyrénu (tloušťka izolantu o cca 
200 mm větší = přitížení o 0,05 kN/m2). Ostatní bude odpovídat stávajícímu stavu. Nezbytné 
je, aby zhotovitel během bouracích prací ověřil uvažovanou stávající skladbu střechy. Střešní 
konstrukce nesmí být novou skladbou a materiály nijak přitížena (kromě zmíněné větší 
tloušťky EPS).  

Stávající nosná konstrukce nevykazuje poruchy a je vhodná k provedení navrhovaných 
udržovacích prací. Dle původní projektové dokumentace je nosná konstrukce střechy v části 
A prefabrikovaná železobetonová, v části B monolitická železobetonová.       
b) účel užívání stavby 

Objekt občanské vybavenosti plní funkci střední školy. Navrhované udržovací práce 
nemají vliv na účel užívání stavby.  
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c) trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o trvalou stavbu. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 
na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Žádnou výjimku z obecných požadavků na stavby projektová dokumentace 
neobsahuje. Navrhované udržovací práce na střeše objektu nemají vliv na stávající 
bezbariérové užívání stavby. 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů, 

Navrhované stavební úpravy spočívají v opravě části střechy budovy gymnázia. Jedná 
se o udržovací práce, které nevyžadují projednání s dotčenými orgány státní správy. 
f)   ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba nebude chráněna podle jiných právních přepisů. 
g)  navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

Zastavěná plocha 3045 m² 
Plocha řešené části střechy 374,56 m² + 388,17 m2 

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 
dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 
energetické náročnosti budov apod. 

Po vyhodnocení navržené stavby a jejího provozu lze konstatovat, že stavba a její 
provoz odpovídá běžné praxi. Zateplením střechy dojde ke snížení energetické náročnosti 
budovy. 
i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Stavba je členěna do jednoho stavebního objektu. Předpokládané zahájení stavby je ve 
II. Q. 2022, dokončení stavby pak ve III. Q. 2022. Podmiňující ani související investice se 
nepředpokládají. 
j)  orientační náklady stavby 

Cena stavby bude určena na základě výběrového řízení. 
B.2.2)  Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Objekt byl postaven na konci 90. let minulého století. Skládá se ze čtyř vzájemně 
propojených části o dvou a čtyř podlaží. Celková zastavěná plocha školy je 3045 m2. 
Navrhované udržovací práce na části střechy nemají vliv na stávající architektonické a 
urbanistické řešení.      
B.2.3)  Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Navrhované udržovací práce na části střechy nemají vliv na celkové provozní řešení. 
Technologie výroby se v objektu nenachází.  
B.2.4)  Bezbariérové užívání stavby 

Navrhované udržovací práce na části střechy nemají vliv na bezbariérové užívání 
stavby.  
B.2.5)  Bezpečnost při užívání stavby 

Navrhované udržovací práce na části střechy nemají vliv na bezpečnost užívání 
stavby. Požární bezpečnost je řešena v samostatné části.    
B.2.6)  Základní charakteristika objektů 

Z důvodu netěsnosti stávající hydroizolace střechy a nedostatečné tloušťce tepelné 
izolace je uvažováno s výměnou celé skladby střechy v řešené části objektu. Součástí stavby 
bude i výměna střešních světlíků a úprava navazujících konstrukcí (VZT potrubí, odvětrací 
potrubí kanalizace apod.). Jedná se o udržovací práce na stávající budově. 

Stávající jednoplášťová skladba střechy (kačírek, netkaná textilie, hydroizolační PVC 
fólie, tepelně izolační desky, asfaltová parozábrana) bude zcela odstraněna. Nahrazena bude 
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novou jednoplášťovou střechou s lepšími tepelně technickými vlastnostmi (kačírek, netkaná 
textilie, hydroizolační fólie z TPO/FPO, tepelná izolace z EPS 150, asfaltová parozábrana). 
Součásti stavby je výměna střešních světlíků za nové.   

Nová skladba střechy i materiálové řešení světlíků je navrženo tak, aby nedošlo 
k přitížení stávající nosné konstrukce a odpovídalo stávajícímu stavu. 
B.2.7)  Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a)  Hromosvod 

Stávající objekt školy je chráněn aktivním hromosvodem, který je umístěný mimo 
řešenou část střechy. Tzn. že na řešené části střechy se hromosvod nenachází. Uživatel je 
povinen na stávajícím hromosvodu provádět pravidelné revize.      
B.2.8)  Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Požárně bezpečnostní řešení je v samostatné části D.1.3. 
B.2.9)  Úspora energie a teplená ochrana 

Množství tepelné izolace uvažované ve skladbě střechy je navrženo dle doporučených 
hodnot součinitele prostupu tepla U.   
B.2.10) Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Navrhované stavební úpravy spočívají v opravě části střechy budovy gymnázia. Jedná 
se o udržovací práce, které nemají vliv na hygienické požadavky stavby, ani na pracovní a 
komunální prostředí. Stávající stav bude zachován bez změn.  
B.2.11) Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Navrhované stavební úpravy spočívají v opravě části střechy budovy gymnázia. Jedná 
se o udržovací práce. Provedením nové hydroizolace bude objekt chráněn proti venkovní 
vlhkosti. Dále bude do skladby střechy doplněna teplená izolace, která zajistí lepší tepelně-
technické vlastnosti obálky budovy.  

 
B.3 Připojení stavby na technickou infrastrukturu  

Navrhované stavební úpravy spočívají v opravě části střechy budovy gymnázia. Jedná 
se o udržovací práce, které nemají vliv na připojení stavby na technickou infrastrukturu. 
Stávající stav bude zachován bez změn. 

 
B.4 Dopravní řešení  

Navrhované stavební úpravy spočívají v opravě části střechy budovy gymnázia. Jedná 
se o udržovací práce, které nemají vliv na dopravní řešení. Stávající stav bude zachován bez 
změn. 

 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  

Navrhované stavební úpravy spočívají v opravě části střechy budovy gymnázia. Jedná 
se o udržovací práce, které nemají vliv na řešení vegetace a souvisejících terénních úprav. 
Stávající stav bude zachován bez změn.  

 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  

Veškeré odpady, které vzniknou při výstavbě, budou tříděny s ohledem na možnost 
recyklace a průběžně odváženy k likvidaci v souladu s obecní vyhláškou, která se zabývá 
likvidací odpadů v obci. Shromažďování, přeprava, využití a likvidace odpadů bude 
prováděna v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a vyhlášky 
MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.  

Navrhované zateplení střechy sníží energetickou náročnost budovy, což bude mít 
pozitivní vliv na ochranu životního prostředí. 
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Při provádění stavby budou minimalizovány účinky vlivu stavební činnosti na okolní 
stavby a pozemky. Hlučné operace nebudou prováděny mimo pracovní dobu tj. od 22:00 do 
6:00 hodin a o víkendech. Prašnost se předpokládá minimální. 

 
B.7 Ochrana obyvatelstva  

Stavbou nevzniknou žádná zdravotní rizika negativně ovlivňující obyvatelstvo. Stavba 
nemá negativní sociální a ekonomické důsledky, ani nenaruší faktory pohody. 

 
B.8 Zásady organizace výstavby  
a)  Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Dodavatel stavby bude získávat pitnou vodu z řešeného objektu přes podružný 
vodoměr, případně z mobilních nádrží osazených na pozemku stavebníka. Pro případ větší 
jednorázové spotřeby vody např. pro zkrápění plochy proti úniku prachu a pro čištění 
navazujících komunikací bude dodavatel používat mobilní cisternu.  

Elektrickou energii pro stavbu bude dodavatel odebírat ze stávajícího objektu přes 
podružný elektroměr. 

Jiné požadavky na odběr energií pro stavbu nejsou uvažovány. 
b)  Odvodnění staveniště 

Není požadováno. Na staveništi nebudou prováděny terénní úpravy, které by měnily 
odtokové poměry dotčené plochy.  
c)  Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Přistup k navrhovanému objektu je z komunikace vedoucí podél severní strany 
pozemku. Pro přesun materiálu na stavbu bude použit stávající dopravní systém bez úprav. 

Stavba bude zásobována pitnou vodou a elektrickou energií dle požadavku 
stanovených v odstavci B.8.a).  
d)  Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Místo staveniště je podmíněno místem provádění celé stavby, umístění jednotlivých 
ploch (manipulační, skladové a sociální) bude řešeno tak, aby co nejméně omezovalo realizaci 
všech částí stavby a mělo co nejmenší vliv na okolní zástavbu a okolní pozemky. Stavba 
nevyžaduje zřízení nových objektů pro zařízení staveniště. K zařízení staveniště je možné 
využít přímo dotčené pozemky ve vlastnictví stavebníka.  

Z hlediska zabezpečení ochrany stávajících objektů není nutné provádět žádná zvláštní 
opatření. Staveniště je navrženo tak, aby jeho provoz nenarušoval zvýšenou hladinou hluku 
popř. prašností okolí. 
e)  Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 

Během stavebních prací bude stavební pozemek zajištěn proti vstupu nepovolaných 
(třetích) osob na stavbu. Osoby, které nemají příslušné oprávnění pro vstup na staveniště, 
nebudou mít přístup umožněn, pouze za doprovodu oprávněné osoby. Pohyb osob 
s omezenou schopností pohybu a orientace v prostoru staveniště není uvažováno. Nejsou 
kladeny žádné požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin. 
f)  Maximální zábor pro staveniště (dočasné/trvalé) 

Stavba bude probíhat na pozemku stavebníka. Není tedy požadavek na dočasný nebo 
trvalý zábor cizího pozemku.  
g)  Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

V rámci stavby nejsou požadavky na bezbariérové obchozí trasy. 
h)  Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 

Veškeré odpady, které vzniknou při výstavbě, budou tříděny s ohledem na možnost 
recyklace a průběžně odváženy k likvidaci v souladu s obecní vyhláškou, která se zabývá 
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likvidací odpadů v obci. Shromažďování, přeprava, využití a likvidace odpadů bude 
prováděna v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a vyhlášky 
MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.  

Druhy odpadů dle přílohy č. Vyhlášky 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů:  
15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) 
17 01 Beton, cihly, tašky a keramika 
17 02 Dřevo, sklo a plasty 
17 04 Kovy (včetně jejich slitin) 
17 05 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení, vytěžená  
          jalová hornina a hlušina 
17 08 Stavební materiál na bázi sádry 
17 09 Jiné stavební a demoliční odpady 

i)  Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Zemní práce nebudou prováděny.  

j)  Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Veškeré odpady, které vzniknou při výstavbě, budou tříděny s ohledem na možnost 

recyklace a průběžně odváženy k likvidaci v souladu s obecní vyhláškou, která se zabývá 
likvidací odpadů v obci. Shromažďování, přeprava, využití a likvidace odpadů bude 
prováděna v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a vyhlášky 
MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Při provádění stavby budou 
minimalizovány účinky vlivu stavební činnosti na okolní stavby a pozemky. Hlučné operace 
nebudou prováděny mimo pracovní dobu tl. od 22:00 do 6:00 hodin a o víkendech. Prašnost 
se předpokládá minimální.  
k)  Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů  

Při stavbě musí být veden stavební deník.  
Případné nevyhnutelné nutné změny musí být předem projednány s projektantem, 
technickým dozorem a s příslušnými orgány podle předpisů o dokumentaci stavby. 
Změny musí být zaznamenány do projektové dokumentace. 
Pracovníci se smí pohybovat pouze v prostorách staveniště, které souvisí s jejich 
pracemi. Budou dodržovat veškeré platné a doporučené ČS právní předpisy a normy.  
Pracovníci budou pravidelně školeni o bezpečnosti práce a požární ochraně. Budou 
vedeny prokazatelné záznamy o těchto školeních. Při pohybu na komunikacích musí být 
dodržovány pravidla silničního provozu a vnitropodniková nařízení. Pracovníci budou 
seznámeny s jednotlivými vypínači a způsobu jejich ovládání. Pro případ požáru budou 
použity hasební prostředky umístěné viditelně na staveništi. Při výkopových a 
montážních pracích bude prováděn zvýšený dozor nad bezpečností práce a jednotliví 
pracovníci budou dbát zvýšené opatrnosti tak, aby nedošlo k ohrožení lidských životů, 
k úrazu ani k poškození ostatního majetku. V případě, že by mohlo dojít k uvedeným 
skutečnostem, budou práce okamžitě zastaveny a vedoucí pracovníci určí náhradní 
způsob prací. 
Zvláštní pozornost je nutné věnovat ochraně zdraví a majetku v souvislosti s přístupem 
osob do objektů sousedících se stavbou. 
Základní způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti osob: 

a) Doprava vybouraných hmot a navážení materiálů na nové konstrukce bude 
prováděno strojně nebo ručně za pomoci koleček. 

b) Před zahájením prací je povinností zhotovitele a objednatele provézt předání 
staveniště a o tomto aktu vytvořit písemný zápis, který stanoví:   
-  způsob horizontální a vertikální dopravy pracovníků a materiálu na stavbu 
-  zásady bezpečného chování na staveništi a možná místa zdrojů ohrožení 
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-  rizika vyplývající ze stavební činnosti ostatních dodavatelů nebo ohrožení 
pracovníků při současném provozu technického nebo jiného zařízení 
objednatele 

-  napájecí místa potřebných příkonů energií 
- druh inženýrských sítí, jejich trasy, ochranná pásma a hloubky uložení a 

způsob ochrany 
c) Je zejména nutné dodržet ustanovení vyhlášky č. 591/2006 Sb. 

• § 3 Základní povinnosti dodavatele 
• § 4 Příprava staveb 
• § 5 Předání staveniště 
• § 9 Povinnosti dodavatelů stavebních prací 
• § 10 Povinnosti pracovníků 
část pátá – staveniště § 11 - § 16 
část sedmá – zednické práce § 37 - § 39 
část devátá – práce ve vyhláškách a nad volnou hladinou § 47 - § 61 
část desátá – bourací a rekonstrukční práce § 62 - § 70 

d) Dodavatel stavebních prací je povinen pracovníky, kteří stavební práce provádějí 
a kontrolují, vyškolit z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických 
zařízení, popřípadě prakticky zaučit a to v rozsahu potřebném pro výkon jejich 
práce a ověřovat jejich znalosti nejméně jednou za tři roky. 

e) Ochrana pracovníků proti pádu musí být provedena kolektivním nebo osobním 
zajištěním, nezávisle od výšky na všech pracovištích a komunikacích, nad vodou 
nebo jinými látkami, kde hrozí poškození zdraví a od výšky 1,5 m na všech 
ostatních pracovištích a komunikacích. 

f) Odpovědná osoba t. j. osoba odpovídající za výstavbu nebo její příslušnou část, je 
povinna zajistit bezpečnost práce a požární ochranu na staveništi potřebnými 
opatřeními v souladu s právními předpisy a normami, zabezpečit v souladu 
s příslušnými předpisy a normami školení, popř. ověřování znalostí a lékařské 
prohlídky spolupracovníků, t. j. vlastních zaměstnanců. Na staveništi, kde je více 
dodavatelů zajistit koordinované postupy prací, včetně plnění úkolů bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a požární ochrany. 

g) Dodavatel je povinen vést evidenci pracovníků ve směně, vybavit je příslušnými 
osobními ochrannými pracovními pomůckami. 

h) Všechny vstupy na staveniště musí být označeny bezpečnostními tabulkami a 
značkami. 

j) Na staveniště i na všechny jeho dílčí části musí být zabráněno vstupu 
nepovolaných osob. 

l)  Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace v prostoru staveniště není 

uvažováno.  
m)  Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Přistup k navrhovanému objektu je z komunikace vedoucí podél severní strany 
pozemku. Pro přesun materiálu na stavbu bude použit stávající dopravní systém bez úprav. 
n)  Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provádění stavby. 
o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Stavba není členěna na etapy. 
Zahájení stavby: II. Q. 2022   Dokončení stavby: III.Q. 2022  
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B.9 Celkové vodohospodářské řešení  
Stavbou nevzniknou žádné požadavky na vodohospodářské řešení lokality.  
  
 

Vypracoval:  Ing. Václav Hromek 
Zodp. projektant:  Ing. Václav Hromek 
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